
Universidad de Concepcién 

RESOLUCION V.R.A.E.A N° 2024 — 247-3 

VISTO: 

1. Lo establecido en la Ley 21.091 (Ley de Educacién Superior), Ley 20.393, 

(Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas) Ley 21.369 (regula acoso sexual, la 

violencia y la discriminaci6on de género en el ambito de la educacién superior), el Decreto U. 

de C. No 2019-133 que aprueba el Manual de Prevencién de Delitos. 

2. Que, la Vicerrectoria de Asuntos Econémicos y Administrativos en conjunto con la 

Direccién de Adquisiciones y Gestién de Contratos y la Asesoria Juridica de la Universidad, 

se encuentran realizando una actualizacion de la normativa administrativa y juridica, en 

especial, respecto de las Bases Administrativas Generales de licitacién necesarias para dar 
cumplimiento a lo indicado en el punto anterior. 

3. Que, la Universidad de Concepcion, debe actualizar y, en otros casos, crear nuevas 

Bases Administrativas Generales de licitacién, las cuales deben ser sancionadas 

formalmente, con el propdsito de responder institucionalmente a los nuevos requerimientos 
legales. 

4. Que, en ejercicio de la facultad contenida en el N°2 del Articulo 119 del Reglamento 

Organico de la Universidad de Concepcion, los estatutos de la Corporacién y lo dispuesto en 
el Decreto U. de C. N°2018-107 del 29 de mayo de 2018. 

RESUELVO: 

1. Apruébase la actualizacién de las Bases Administrattvas Generales que a 

continuacién se indican, las que forman parte integrante de esta resolucién para todos los 

efectos: 

e Bases Administrativas Generales Contratacién de Ejecucién de Obras UdeC-2024 

2. Estas bases Administrativas Generales de licitacioén entraran en vigencia a contar del 
dia 29 de octubre 2024. 

Transcribase electrénicamente al Sr. Rector, alos Vicerrectores y Vicerrectoras; al Director y Directora General de Campus, a las Decanas 

y Decanos de Facultades; al/a la director(a) del Instituto GEA; del Centro de Biotecnologia, del Centro EULA; de la Direccién de 

Relaciones Intemacionales; de la Direccién de Estudios Estratégicos;, de la Direccién de Comunicaciones; al Jefe de Unidad Universidad 

de Concepcidén, Santiago; al/a Director(a) de la Direccién de Docencia; de la Direccién de Postgrado, de la Direccién de Extension; de la 

Direccidn de Bibliotecas; de la Direccidn de Servicios Estudiantiles, de la Direccién de Investigacién y Creacién Artistica, de la Direccion 

de Desarrollo e Innovacion; al/a la Director(a): de la Direccion de Relaciones Institucionales; de la Direccién de Vinculacién Social; de la 

Direccidn de Finanzas; de la Direccién de Personal; de la Direccion de Tecnologias de la Informacién; de la Direccién de Servicios; de la 

Direccién de Adquisiciones y Gestion de Contratos, al Contralor y a los/as Jefe/as Administrativos/as. 

Registrese y archivese en Secretaria General. 

Concepcion, 29 de octubre 2024 fA. 

MIGUEL QUIROGA SUAZO 
VICERRECTOR 

ASUNTOS ECONONICOS Y ADMINISTRATIVOS 
Inc.: - Bases Administrativas Generales Contratacion de Eyecucién de Obras.
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versidad BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
OE nceacion CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS 

Universidad de Concepcién 

Organismo: Direccién de Adquisiciones y Gestiédn de Contratos 

1. ARTICULO PRIMERO: NORMAS GENERALES 

Los procesos de licitacién publica, privada y trato directo y su adjudicacién, contratacién, 

ejecucién y recepcién de toda obra de construccién que realice la Universidad de Concepcién 

se regularan por lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas Generales Contratacién 

de Ejecucién de Obras, Bases Administrativas Especificas, Bases Técnicas o Expediente 

Técnico de Referencia, Consultas, Respuestas y Aclaraciones, Contrato de Ejecucién de Obra 

y sus modificaciones, si las hubiere y en la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la 

materia, entre otras: 

a) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC), incluidas sus modificaciones. 

b) Reglamentos Oficiales de Especialidades y Normas INN. 

c) Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas conforme a la Ley N° 

20.123. 

d) Textos especiales que se indiquen en las Bases Administrativas Especificas y/o contratos, 

en cada caso particular. 

2. ARTICULO SEGUNDO: CONCEPTOS GENERALES 

Para los efectos de las presentes Bases y su aplicacién, se entendera por. 

Aclaraciones: Documentos escritos 0 graficos emanados de la Universidad, que explican o 

complementan lo sefialado en los antecedentes técnicos y administrativos que forman parte del 

expediente de la licitacién. 

Acta de Calificacién: Documento en el cual la comisién de calificacién evalua el 

comportamiento del Contratista en el cumplimiento de cada contrato, de acuerdo con los 

aspectos y forma sefialados en las presentes Bases Administrativas Generales. 

Acta de Entrega de Terreno: Documento en el cual el Inspector Técnico de la Obra (ITO) pone 
a disposicién del Contratista el lugar fisico donde se materializara una obra, dejandose 

constancia de la fecha en que se hace la entrega y de la aceptacién por parte de éste. 

Acta de Liquidacién Anticipada con Cargo: Documento mediante el cual se efectia un 

balance anticipado de las obras, como producto de un incumplimiento del Contratista, fiiandose 

las obras que faltan por ejecutar del contrato vigente, las que podran ser ejecutadas 

directamente por la Universidad o por otro Contratista y financiadas con cargo al Contratista 

primitivo. 

Acta de Liquidacién Final: Documento mediante el cual se efectua el balance final del contrato 

de construccién o prestacién de servicios. 

Acta de Recepcion Definitiva: Documento en el cual la comisiédn de recepcién sefiala la 

aceptacion final de las obras ejecutadas, una vez transcurrido el plazo de garantia establecido 

para ello en las presentes Bases Administrativas Generales o en las Especificas. 
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Acta de Recepcién Provisoria: Documento en el cual la comisién de recepcién deja 

constancia del término total y aceptaciédn a plena conformidad de las obras ejecutadas, en 
concordancia con lo contratado. 

Administrador de Contrato: Persona designada por la Universidad para dirigir y fiscalizar el 

debido desarrollo del contrato de construccién. 

Aumento y/o Disminuci6n de Obras: Corresponde al aumento o disminucién de las 

cantidades de obras de las partidas previstas en el proyecto adjudicado como consecuencia de 

una modificacién de éste. Dichos conceptos mantienen las caracteristicas técnicas y el precio 

de las partidas modificadas, sefialados en el contrato primitivo. 

Aumento o Disminuci6n de Plazo: Corresponde a la modificacién de los plazos originales de 
ejecucién u otros relacionados con las obras contratados. 

Bases Administrativas Generales: Corresponden a las presentes Bases. Estas bases como 

su nombre lo indica, corresponden al marco general de las licitaciones para la contrataci6én de 

ejecucién de obras de la Universidad de Concepcién, pero si producto de las caracteristicas de 

la licitaci6n requiriera cambios especificos a los contenidos de los articulos aqui sefialados, 

estos seran indicados y documentados en las Bases Administrativas Especificas. 

Bases Administrativas Especificas Conjunto de disposiciones relacionadas con 

procedimientos y condiciones complementarias a las presentes Bases Administrativas 
Generales Contratacién de Ejecucién de Obras de la Universidad de Concepcién, que fijan los 

parametros especificos de una obra, a los que debera ajustarse el desarrollo de los procesos 

de licitacién y adjudicacién de los contratos respectivos. 

Carpetas de Obra: Expediente con copia de toda la documentacién técnica, administrativa y 

financiera de la ejecucién de la obra, incluido los originales del Libro de Obra, preparada y 

actualizada por el Administrador del Contrato, que sirve como base para el manejo, control y 

fiscalizacién del contrato, este expediente puede ser fisico o digital. 

Condiciones Contractuales de Ejecucién de Obras y Servicios (CCEOS): Instrumento que 
contiene las condiciones de ejecucién de obras y/o servicios, el cual, desde la recepcidén por el 

Contratista, se entiende que las acepta expresamente. 

Contratista: La persona natural o juridica, debidamente inscrita en el Registro de Contratistas 

y Registro de Proveedores de la Universidad u otro registro especialmente habilitado, que 

contrae la obligaci6n de ejecutar una obra material, cumpliendo los procedimientos y 

condiciones contempladas en los documentos integrantes del expediente de una licitacién y de 

su correspondiente contrato. 

Corporacion Universidad de Concepcion, Universidad de Concepcion o Universidad: la 

Universidad de Concepcién y/o sus Empresas Relacionadas. 

Especificaciones Técnicas: El pliego de caracteristicas del tipo y calidad de cada una de las 

partidas que componen la obra y de los materiales a utilizarse, los controles que singularicen 

calidad, los procesos de la debida materializacién de la obra contratada, los tiempos u otras 

condiciones particulares. Estas Especificaciones se pueden detallar individualmente en las 

Bases Técnicas de Licitacién. 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Vigencia: 01 de octubre de 2024 
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS Pagina 4 de 40 
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es BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

Estado de Avance Fisico y Financiero: Corresponde a la verificacién realizada respecto de 

la ejecucién real de las partidas consideradas en el proyecto contratado, en sus aspectos fisicos 
y financieros. 

Estado de Pago: Es el documento a través del cual se determina la procedencia del pago 

parcial del precio de una obra, sobre la base de la cantidad de obra efectivamente ejecutado 

mensualmente o en el periodo determinado en las Bases Administrativas Especificas, pagos 

que sélo se consideran proporcionales al avance fisico de las obras anticipos, concedidos a los 

Contratistas a cuenta del valor total de la obra y no representan aceptacién ni recepcién sobre 

la calidad de esta. 

Inspector Técnico de la Obra (ITO): Persona designada por la Universidad para dirigir y 

fiscalizar la debida materializacién de la obra. 

Libro de Obra: Documento oficial en el cual el Inspector Técnico de la Obra y/o el Administrador 

del Contrato sefialan las observaciones e instrucciones que debe cumplir el Contratista, 

relativas al desarrollo del proceso constructivo y del contrato de construccién. Ademas, puede 

contener las observaciones que emanen de las visitas a la obra, por parte de los profesionales, 

proyectistas, supervisor, inspectores de servicios publicos y laboratorios de control de calidad 

oficiales relacionados con la obra. 

Libro de Seguridad: Documento oficial en el cual el departamento de prevencién de riesgos 

de faena sefiala observaciones e instrucciones que debe cumplir el Contratista relativas al 

desarrollo de la gesti6n en prevencién de riesgos y observaciones que emanen de las visitas e 
inspecciones, para coordinar la arménica implementacién de las actividades preventivas y las 

medidas prescritas por los respectivos organismos administradores de la Ley N° 16.744 o las 

acciones que en la materia hayan sido solicitadas a las empresas contratistas o subcontratistas. 

Licitacién Privada: Es el concurso mediante el cual se solicita, a través de invitaciones, a 

Contratistas previamente seleccionados por la Universidad e inscritos en el Registro de 

Contratistas y Registro de Proveedores de la Universidad u otro registro que ésta determine, 

ofertas relacionadas con la ejecucién de una obra material, las que deben ajustarse a lo 

establecido en las presentes bases y en los demas documentos incorporados en el expediente 

de la licitaci6n. 

Licitacién Publica: Es el concurso mediante el cual se solicita, a través de la publicacién en 

un medio de circulacién nacional o regional, ofertas relacionadas con la ejecucién de una obra 

material, las que deben ajustarse a lo establecido en las presentes bases y en los demas 

documentos incorporados en el expediente de la licitacién. 

Obras Extraordinarias: Corresponde a partidas de distintas caracteristicas técnicas que las 

contempladas en el proyecto adjudicado y/o contratado que se incorporan a éste como 

consecuencia de una modificacién. El valor de las nuevas partidas debe convenirse entre la 

Universidad y el Contratista. 

Planos de Detalle: Los disefos a escala adecuada para realizar la construccién de piezas y 
partes del proyecto contenido en los planos generales. 
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Planos Generales: Los disefos que, indicando ubicacién, formas y medidas, permitan un juicio 

completo de la obra a realizar, a una escala conveniente para su correcta interpretaci6n. 

Plazos: Periodos de tiempo otorgados por la Universidad para la ejecucién y/o cumplimiento 

de las distintas obligaciones emanadas de las bases administrativas generales, especificas, 

especificaciones técnicas y del contrato. Estos se entenderan de dias corridos, salvo que en las 

Bases Administrativas Especificas se establezca una modalidad distinta. 

Presupuesto Oficial: Estudio detallado efectuado por la Universidad de las cubicaciones, 

precios unitarios y precio total previsto para una obra y que representa su opinién oficial sobre 

su valor. 

Profesional Residente: Es el profesional dependiente del Contratista, encargado en terreno 
de la obra. Su calidad y permanencia seran definidas por las Bases Administrativas Especificas. 

Programa de Trabajo: Es el documento escrito en el cual se explica la secuencia y descripcién 

de las actividades a realizar en el tiempo para la ejecucién de una partida y/o el conjunto de 

partidas que conforman una obra. 

Propuesta: Oferta econémica y técnica efectuada por un Contratista en el proceso de licitacién 

y/o contratacién de una obra, de acuerdo con los antecedentes y condiciones sefialadas por la 

Universidad. 

Propuesta a Serie de Precios Unitarios: Corresponde a la oferta de precios unitarios, 

aplicados en cubicaciones provisionales de obras establecidas por la Universidad y cuyo valor 

total corresponde a la suma de los productos de dichos precios por dichas cubicaciones. En 

este caso, se pagaran al Contratista las cantidades efectivamente ejecutadas y medidas, 

independientemente de las cubicaciones provisionales. 

Propuesta a Suma Alzada: Corresponde a la oferta a precio fijo por la construccién de una 

obra en que la cubicacién de las partidas y los precios unitarios son invariables. 

Proyecto: Es el conjunto de antecedentes que permiten definir en forma suficiente una obra 

por realizar, que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle y 

especificaciones técnicas. 

Trato Directo: Sistema de contratacién para la ejecucién de una obra material sobre la base 

de una Solicitud de cotizacién de oferta formulada a uno o varios proponentes autorizados y en 

la cual, se le podran sefalar las condiciones de contratacién, en caracter de referencial. 

3. ARTICULO TERCERO: PRINCIPIOS ESENCIALES DEL PROCESO DE LICITACION 

El procedimiento de licitacién publica y privada a que se refieren las presentes Bases se rige, 

para la seleccién, adjudicacién y contrataciédn de la ejecucién de una obra por parte de la 

Universidad de Concepcién, por una serie de principios, como son, Transparencia, Eficiencia y 

Economia, Estricta Sujecién a las Bases, Igualdad de los Oferentes y Buena Fe. 

Dentro de ellos, se destacan como esenciales dentro del proceso los siguientes: 
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a) Estricta sujecion a las bases que rigen la licitacién. Este principio significa que las clausulas 

de las Bases Administrativas Generales, Especificas 0 Técnicas constituyen la fuente principal 
de los derechos y obligaciones, tanto de la Universidad como de los oferentes, de manera que 

es obligacién aplicarlos y respetarlos y su trasgresi6n desvirtua todo el proceso. 

b) Igualdad de los oferentes. Este principio garantiza la actuacién imparcial de la Universidad 

frente a todos los oferentes y para ello se deben establecer requisitos impersonales y de 

aplicacién general. 

Compete a la autoridad universitaria velar por que estos principios sean respetados. 

4. ARTICULO CUARTO: ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION 

Los antecedentes enumerados en el articulo primero de esta Bases se aplicaran en forma 

conjunta y complementaria, considerando el siguiente orden de prelacién. 

Antecedentes Administrativos y Financieros: 

1° Consultas, Respuestas y Aclaraciones. 

2° Bases Administrativas Especificas. 

3° Bases Administrativas Generales. 

4° Contrato de Construccién. 

Antecedentes Técnicos: 

1° Planos de Proyecto, en lo relativo a forma, dimensiones y cantidad. 

2° Especificaciones Técnicas, en lo relativo al tipo y calidad de materiales y procesos 

constructivos. 

3° Aclaraciones Técnicas, generadas en el proceso de licitacién. 

4° Normativa Técnica correspondiente. 

5° Anotaciones en el Libro de Obra, realizadas y/o visadas por el Inspector Técnico de la Obra 

y/o el Administrador del Contrato. 

5. ARTICULO QUINTO: PROCESO Y MODALIDAD DE CONTRATACION 

La contratacién de ejecucién de obras se hara previa licitacién publica o privada, segun se 

defina en cada oportunidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podra contratar por Trato Directo en los siguientes casos: 

a) La terminacién de las obras que se deban ejecutar para dar término a un contrato que haya 

sido liquidado anticipadamente con cargo o por otra razon sobreviniente. 

b) Aquellas obras que, habiéndose llamado a licitacién para su contrataci6n no se hubieren 

presentado interesados o la Universidad hubiere decidido, por cualquier causa no adjudicar. 

c) Ejecucién de obras de emergencia, previa aceptacién fundada del Director(a) de la 

Direccién de Servicios. 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Vigencia: 01 de octubre de 2024 
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS Pagina 7 de 40 



versidad BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
OE nceacion CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS 

Universidad de Concepcién 

Organismo: Direccién de Adquisiciones y Gestiédn de Contratos 

d) Ejecucién de obras que, por cualquier circunstancia previamente fundada por la autoridad 

competente de un Organismo Universitario y/o el Director(a) de Servicios, aprobada por el 
Director(a) de Servicios y por el Vicerrector(a) de Asuntos Econémicos y Administrativos y 

comunicada al Director(a) de Adquisiciones y Gesti6n de Contratos de la Universidad. 

e) Cuando el Contratista adjudicado para la ejecucién de una obra, mediante el procedimiento 

de licitacién publica o privada, no suscribiere el contrato dentro del plazo sefialado en las 

bases de licitacién y el monto contratado no supere las 3.000 Unidades de Fomento. 

f) Obras cuyo precio sea igual o inferior 500 Unidades de Fomento, previa autorizacién del 

Director(a) de Servicios. 

La licitaci6n podra realizarse a suma alzada 0 a precios unitarios, segun se defina en las Bases 
Administrativas Especificas. 

6. ARTICULO SEXTO: ANTECEDENTES QUE SE DEBEN INCLUIR EN LA PROPUESTA 

La licitaci6n y las ofertas se formularan en pesos, moneda nacional, o en la moneda que 

estipulen las Bases Administrativas Especificas y deberan incluir todos los gastos que irrogue 

el cumplimiento del contrato, ya sean directos, indirectos o a causa de él, incluyendo los 

impuestos correspondientes. 

El proceso de recepci6on de ofertas sera por definicién en forma electrénica, salvo que en Bases 

Administrativas Especificas indique una modalidad diferente. 

Los oferentes deberan entregar sus propuestas via correo electrénico en 3 (tres) carpetas 

digitales (archivos) separadas, en correos electrénicos separados (una carpeta por correo), al 
correo electrénico y organismo de la Universidad indicado en las respectivas Bases 

Administrativas Especificas. 

Los archivos de las carpetas digitales, con las propuestas técnicas y econémicas, deben ser en 

formatos editables (Word, Excel o Power Point), con la finalidad de permitir un eficiente traspaso 

de la informaci6n para su posterior evaluacién por parte de la Universidad. Paralelamente, los 

oferentes podran enviar estos archivos en formatos no editables (PDF), con la finalidad de 

asegurar la fidelidad de la informacién enviada, los cuales deben ser copia fiel de los editables. 

No se aceptaran ofertas presentadas con posterioridad a la hora y dia sefalados en las 
respectivas Bases Administrativas Especificas 0 por un conducto distinto al establecido en ellas. 

Carpeta 1: Documentos Generales 

En el envio de esta carpeta electrénica se debe sefialar en el “Asunto” del correo electrénico 

“Documentos Generales’ y el nombre de la licitacién en la que participa el oferente. En esta se 

deben adjuntar los siguientes documentos: 

a) Declaracién Jurada del oferente (Anexo N°1 de las presentes bases). 

b) Solicitud de Incorporacién Proveedor de la Institucién, firmada por el representante legal de 

la empresa del Contratista (Anexo N° 2 de las presentes bases). 
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c) Declaracién Jurada Requisitos Tolerancia Cero para Proveedores (Anexo N°3 de las 

presentes bases). 

d) Declaracién Relacién con Personas Politicamente Expuestas, firmada por el representante 

legal de la empresa del Contratista (Anexo N°4 Parte | y Anexo N°4 Parte II de las presentes 

bases). 

e) Declaracién Entrega Documental, firmada por el representante legal de la empresa del 

Contratista y con todos los documentos de sustento en ella solicitados (Anexo N°5 de las 

presentes bases). 

f) Declaracién de Confidencialidad Empresas, (Anexo N°6 de las presentes bases). 

g) Enelcaso de sociedades, copia de la escritura de constituci6n y sus modificaciones; copia 

de la inscripcién de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 

Raices y de Comercio o en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de 

Economia, con certificado de vigencia con un maximo de treinta (30) dias, contados desde 

la fecha de presentacién de la oferta y copia de la publicacién del extracto de la escritura 

social en el Diario Oficial y de las modificaciones, si las hubiere y correspondiere. 

h) Copia o fotocopia y certificado de vigencia de la personeria y/o del mandato del o los 

representantes legales, este ultimo, con una antigiiedad no superior a treinta (30) dias 

corridos, contados desde la fecha de entrega de la propuesta y fotocopia de la cédula de 
identidad. 

i) E- RUT de la sociedad u oferente. 

j) Certificado de DICOM correspondiente a la empresa, actualizado maximo treinta (30) dias 

de antigiiedad, a la fecha de recepcidn de la oferta. 

k) Certificado de capital comprobado con un maximo de treinta (30) dias de otorgamiento, 

emitido sdlo por una institucién bancaria o financiera independiente. 

l) Datos del remitente al cual se le notificara oficialmente todos los aspectos relacionados con 

el proceso de licitacién y su adjudicacién (dentro del correo electrénico): 
e Nombre del Remitente 

e Nombre de la Empresa Oferente 

e Direccién de la Empresa Oferente 

e Fono Contacto de la Empresa Oferente 

Carpeta 2: Oferta Técnica 

En el envio de esta carpeta electrénica se debe sefialar en el “Asunto” del correo electrénico 

“Oferta Técnica” y el nombre de la licitacién en la que participa el oferente. En esta se deben 

adjuntar los siguientes documentos: 

a) Toda la informacién técnica requerida en las Bases Administrativas Especificas y/o Bases 

Técnicas de la licitaci6n. 

b) Datos del remitente (dentro del correo electrénico): 
e Nombre del Remitente 
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e Nombre de la Empresa Oferente 

e Direccién de la Empresa Oferente 
e Fono Contacto de la Empresa Oferente 

Carpeta 3: Oferta Economica 

En el envio de esta carpeta electrénica se debe sefialar en el “Asunto’” del correo electrénico 

“Oferta Econémica’” y el nombre de la licitacién en la que participa el oferente. En esta se deben 

adjuntar los siguientes documentos: 

a) Oferta Econémica, de acuerdo con lo indicado en las Bases Administrativas Especificas 

b) Boleta Bancaria de Garantia, salvo que las Bases Administrativas Especificas indiquen otro 

tipo de documento mercantil como garantia, tomada a nombre de la Universidad de 

Concepcién para caucionar la “Seriedad de la Oferta’, por el monto fijado en las Bases 

Administrativas Especificas, con una vigencia minima de noventa (90) dias corridos 

contados desde la fecha de apertura de la licitaciédn, la que sera devuelta, a todos los 

oferentes, una vez suscrito el contrato con el oferente adjudicado. El plazo de la vigencia 

de esta garantia podria ampliarse, lo que quedara estipulado en las Bases Administrativas 

Especificas. La caucién debera ser tomada exclusivamente por el oferente. 

c) Datos del remitente (dentro del correo electrénico): 
e Nombre del Remitente 

e Nombre de la Empresa Oferente 

e Direccién de la Empresa Oferente 

e Fono Contacto de la Empresa Oferente 

Cada carpeta debe contener la totalidad de los antecedentes requeridos, ajustados a los 

requisitos y formatos definidos, dado que éstos forman parte de la evaluacién de las ofertas. 

Toda la informacién como propuestas, documentos, informacién complementaria, fichas 

técnicas o anexos, que sustente la oferta del Contratista y, consultas o aclaraciones de la 

licitacién, se deben presentar en idioma espafol, en el caso que el idioma de origen sea distinto, 

quedando bajo la responsabilidad del oferente, su correspondiente traduccién. 

La Universidad se reserva el derecho a validar la informacion y certificados proporcionados por 

el Contratista y/o a solicitar informaci6n adicional de respaldo. 

Las ofertas se entenderan vigentes y validas en los términos dispuestos en el Articulo Noveno 

de las presentes bases. 

7. ARTICULO SEPTIMO: CONSULTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

Los Contratistas que participen en una licitacién, podran formular consultas para aclarar el 

contenido del expediente de la licitacién. 

La Universidad podra realizar aclaraciones a los términos contemplados en los documentos de 

la licitacién, las cuales pasaran a formar parte integrante de la misma. 
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La Universidad dara respuestas a las consultas efectuadas e informara de las aclaraciones o 

complementaciones en los términos sefialados, via correo electrénico, a todos los oferentes 

que se encuentren participando en el proceso de licitacién, sin identificar quién las generd. 

8. ARTICULO OCTAVO: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las Bases Administrativas Especificas sefalaran el dia y hora y la direccién de correo 

electrénico de la Universidad en donde deberan enviarse las ofertas, en 3 (tres) carpetas 

digitales (archivos) separadas, como se detalla en el Articulo Sexto de las presentes bases. 

El Contratista debera presentar su oferta considerando las indicaciones establecidas en las 

presentes Bases Administrativas Generales, en las Bases Especificas y en las Bases Técnicas 

o documento técnico destinado al efecto, y sus respectivos Anexos, en la fecha y condiciones 

indicadas en las Bases Administrativas Especificas. No se aceptaran ofertas presentadas en 

una fecha o condicién distinta. 

La apertura de las ofertas sera en el dia y hora sefialadas en las Bases Administrativas 

Especificas y sera realizada por la Unidad de Categorias y Gestién de Contratos de la Direccién 
de Adquisiciones y Gesti6n de Contratos, salvo que las Bases Administrativas Especificas 

sefalen un Comité de Apertura diferente. 

Se abriran las carpetas de los oferentes, revisando el cumplimiento de las exigencias de forma 

de los documentos solicitados en estas Bases Administrativas Generales, en las Bases 

Administrativas Especificas o en otro instrumento que integre el expediente de la licitacién. 

El incumplimiento de lo sefialado en los parrafos precedentes dejara fuera de bases al 

proponente. 

Se dejara constancia de la apertura de las ofertas en un “Acta de Apertura”, firmada por el 

representante de la Unidad de Categorias y Gestidn de Contratos de la Direccién de 

Adquisiciones y Gestién de Contratos o por los integrantes del Comité de Apertura definido en 

las Bases Administrativas Especificas. 

En dicha Acta, ademas, se dejara constancia de cualquier observacién que se relacione con la 

licitacién durante el acto de apertura y que no pueda resolverse de inmediato, para su posterior 

analisis y decisién. 

9. ARTICULO NOVENO: VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se mantendran vigentes por el plazo de noventa (90) dias corridos contados desde 

la fecha de entrega de las ofertas informada en el Calendario de Licitacién. 

10. ARTICULO DECIMO: PROCESO DE ADJUDICACION 

Las ofertas que no cumplan con las exigencias establecidas en las Bases y que tengan el 

caracter de esencial, seran declaradas fuera de bases y no podran continuar en el proceso de 

seleccién y adjudicacién. 
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La Universidad se reserva el derecho de adjudicar la licitacién al oferente que presente una 

propuesta que mejor responda a los intereses de la Universidad, aunque no sea la de menor 
valor y a rechazar las ofertas que no convengan a Sus intereses, sin derecho a indemnizacién 

de ninguna clase o especie. 

Excepcionalmente cuando las Bases Administrativas Especificas asi lo establezcan, la 

Universidad podra contratar parcialmente las obras, respetando las demas condiciones 

generales de la oferta. 

En el evento de no adjudicarse una licitaci6n, cualquiera sea la causa, se podra llamar a una 

nueva licitacién o contratar directamente (trato directo), segun los intereses de la Universidad. 

11. ARTICULO DECIMO PRIMERO: FIRMA DEL CONTRATO 

El Contratista adjudicado debera firmar el contrato dentro del plazo de sesenta (60) dias 

corridos contados desde la notificacién de la adjudicacién que, para dicho efecto, se le efectuara 

al correo electrénico informado. En caso de que se requiera otro plazo, este sera definido en 

las Bases Administrativas Especificas. 

Si el Contratista adjudicado no suscribiere el contrato en el plazo anteriormente estipulado, la 

Universidad podra dejar sin efecto la adjudicacién y hara efectiva directamente la garantia de 

seriedad de la oferta, sin perjuicio de otras sanciones o medidas administrativas que 

procedieran. 

12. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONTRATO 

El contrato comenzara a regir desde la fecha de notificaci6n de su vigencia por parte de la 

Universidad, previa suscripci6n de éste, salvo que las bases administrativas especificas 

sefalen una fecha distinta. El plazo de ejecucién de la obra comienza a contarse a partir de la 

fecha de entrega de terreno al Contratista, segun lo dispuesto en el articulo Quince, letra a) de 

las presentes Bases. 

13. ARTICULO DECIMO TERCERO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Para garantizar el estricto, fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que emanan 

del contrato, el Contratista adjudicado debera entregar a la fecha de entrega de terreno, una 

Boleta Bancaria de Garantia, salvo que las Bases Administrativas Especificas indiquen otro tipo 

de documento mercantil como garantia, tomada a nombre de la Universidad de Concepcién, 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, con una vigencia igual a la duracién 

del plazo contractual aumentado en noventa (90) dias corridos, o por el monto y condiciones 

establecido en las Bases Administrativas Especificas. 

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el Contratista 

debera actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y plazos, de manera de 

cumplir con el regimen de cauciones durante todo el periodo de vigencia del contrato. 
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El documento representativo de la nueva garantia, o de la garantia complementaria, segun 

corresponda, debera entregarse por el Contratista a la suscripcién del contrato modificatorio o 
de la notificacién de la modificacién respectiva, a menos que el nuevo valor sea acordado con 

posterioridad al término de la obra. 

Su devolucién procedera una vez terminado el plazo y previa certificacién de la no existencia 

de obligaciones pendientes emanadas del contrato, cualquiera sea su naturaleza, es decir 

cuando se produzca la recepcidén provisoria sin observaciones. 

14. ARTICULO DECIMO CUARTO: GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

De cada estado de pago se realizara una retencién de un 5% 0 el porcentaje que se indique en 

las BAE, en calidad de garantia por la “Correcta Ejecucién y Funcionamiento de la Obra y 

Obligaciones Contractuales”, las que se mantendran una vez realizada la recepcién provisoria 

y seran devueltas una vez aprobada la recepcidén definitiva, no obstante lo anterior, la 

Universidad podra aceptar que el Contratista, una vez aprobada la recepcién provisoria, solicite 

su canje hasta un cincuenta por ciento (50%) de estas mismas, debiendo entregar una boleta 

bancaria de garantia o lo que se indique en las Bases Administrativas Especificas, 
correspondiente al monto de lo solicitado y aceptado, con una vigencia de 60 dias adicionales 

a la fecha de la recepcién definitiva. 

15. ARTICULO DECIMO QUINTO: EJECUCION DEL CONTRATO 

a) Entrega de Terreno 

Una vez suscrito el contrato de construccién y notificado el documento Condiciones 

Contractuales de Ejecucién de Obras y Servicios (CCEOS), el Contratista tendra un maximo de 

30 dias corridos para entregar los documentos relacionados con la prevencién de riesgos, 

adjuntar la garantia de fiel cumplimiento del contrato y los seguros; con posterioridad a esto, se 

hara entrega al Contratista del terreno donde se ejecutaran las obras, dejandose constancia en 

un acta denominada “Acta de Entrega de Terreno’”, en la cual ademas, se estipulara la 

aceptacion por parte del Contratista. 

La fecha de entrega de terreno sera determinada por la Universidad teniendo el Contratista la 

obligacién de concurrir a ella y, a contar de dicha fecha, se empezara a computar el plazo de 

ejecucién de la obra, cuando proceda. 

b) Inicio y Desarrollo de los Trabajos 

El Contratista no podra iniciar los trabajos antes de la entrega de terreno y su desarrollo sera 

de conformidad al programa de trabajo ofrecido, el cual debera revisarse mensualmente por el 

Inspector Técnico de la Obra, entregando y ejecutando el Contratista las reprogramaciones 
necesarias para materializar la obra dentro del plazo contractual. 

Al momento de efectuar la entrega de terreno, el Contratista debera contar con un libro tipo 

Manifold, foliado y en triplicado, o digital, denominado “Libro de Obra”, que mantendra en faenas 
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a disposicién y manejo exclusivo del Inspector Técnico de la Obra, del Administrador de 

Contrato y de las Supervisiones externas que requiera la Universidad, en el cual se sefialaran 
las instrucciones, detalles y observaciones del desarrollo de los trabajos e hitos importantes del 

contrato, constituyendo el documento oficial de comunicacién y respaldo del desarrollo técnico 

del contrato, que en sefal de conocimiento debera suscribir, a cada nueva anotacién, el 

profesional residente. 

Ademas, el Contratista debera contar con un libro de seguridad, en las mismas condiciones que 

el anterior, el que sera de manejo exclusivo del Encargado de Prevencién de Riesgos de la 

Universidad, para sefialar las instrucciones y observaciones en el marco de su rol de control de 

los requerimientos de prevencidén de riesgos. 

Las solicitudes, comentarios y aclaraciones del Contratista se canalizaran mediante correo 

electrénico dirigidos al Inspector Técnico de la Obra y al Administrador de Contrato, de acuerdo 
con lo establecido en las Bases Administrativas Especificas. 

El Contratista debera ejecutar los trabajos de acuerdo con lo establecido en el contrato de 

construccién; en las Condiciones Contractuales de ejecucién de Obras; a las instrucciones 

emanadas del Inspector Técnico de la Obra y/o del Administrador del Contrato, a través del libro 

de obras y a las reglas técnicas de la buena construcci6n, debiendo utilizar mano de obra e 

insumos que permitan materializar el proyecto de acuerdo con la calidad exigida por la 

Universidad. 

Ademéas, estara obligado a cumplir con el pago oportuno de las remuneraciones de su personal, 
el cumplimiento de la legislacién previsional y laboral, asi como la de sus subcontratistas 

debidamente declarados y de cualquier obligacién que emane directa o indirectamente del 

contrato, siendo éste unico responsable ante los organismos correspondientes por su 

incumplimiento. 

c) Profesional a Cargo 

El Contratista debera mantener en obra, a cargo de los trabajadores un Profesional Residente 
y/o un Jefe de Obra calificado por el Inspector Técnico de la Obra y por el Administrador del 

Contrato, de acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas Especificas. 

La Universidad, a través del Administrador del Contrato, se reserva el derecho a exigir el 

reemplazo del Profesional Residente y/o del Jefe de Obras, a lo cual debera dar cumplimiento 

el Contratista, dentro del plazo de 48 horas contadas desde la notificacién en el Libro de Obras. 

En caso de que el Contratista estime conveniente solicitar reconsideracién de la medida, debera 

expresarlo dentro del plazo establecido en el inciso anterior, fundadamente, mediante 

comunicaci6n dirigida al Administrador del Contrato debiendo éste pronunciarse a la brevedad, 

debiendo aquel actuar conforme a lo resuelto. 

El incumplimiento total o parcial de esta obligacién por el Contratista, sera causal para aplicar 

las multas sefialadas en estas Bases Administrativas Generales, las que seran facturadas y 

deberan ser pagadas antes del estado de pago mas préximo. 
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d) Calidad de los Materiales 

Para certificar la calidad de los materiales utilizados, el Contratista debera efectuar a su costo 

los ensayos de laboratorios que se exijan en las Bases Administrativas Especificas y/o 

Especificaciones Técnicas, a modo de ejemplo: Controles de Densidades; Controles de 

Hormigones; Ensayos de Ladrillos; Ensayos de madera, y otros que resultaren necesarios. 

Cuando existan dudas razonables sobre las calidades de los materiales instalados, o si se 

impugnare la validez de algun ensayo, el Inspector Técnico de la Obra, el Administrador del 

Contrato, o la Comisién de Recepcién, podra solicitar al Contratista que realice los 

correspondientes ensayos, los cuales deberan ser financiados por el Contratista, sin perjuicio 

de lo establecido en el inciso siguiente. 

Si alguno de los ensayos demostrara valores que reflejen incumplimiento a lo especificado, el 

Contratista debera rehacer los elementos correspondientes, salvo que el profesional 

responsable del proyecto que se ejecuta certifique que no hay peligro para la estabilidad y 

calidad de la obra, pudiendo en este caso el Inspector Técnico, con la aprobacién del 

Administrador del Contrato, aceptar su permanencia, con la ejecucién de las reparaciones o 

refuerzos que sefiale dicho profesional. 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar de conformidad con lo 

establecido en el Articulo Vigésimo Segundo de las presentes Bases Administrativas Generales 

o en las Bases Administrativas Especificas. 

16. ARTICULO DECIMO SEXTO: PAGOS 

a) Precios 

El tipo y moneda del contrato de ejecucién de obra estaran estipulado en las Bases 

Administrativas Especificas. 

Los precios se entenderan no reajustables. Esto regiraé siempre y cuando las Bases 

Administrativas Especificas no indiquen un modelo distinto de reajuste. 

b) Anticipo 

Una vez suscrito el contrato de construccidén e iniciada la obra, si las Bases Administrativas 

Especificas asi lo establecen, el Contratista podra solicitar un anticipo en dinero, por el monto 

sefalado en dichas bases, el cual sera devuelto proporcionalmente en el mismo porcentaje 

otorgado, en los estados de pago futuros, acompafiando una factura por el monto del anticipo, 

debiendo en todo caso este, quedar completamente reintegrado en el Ultimo estado de pago. 

Previo a la entrega del anticipo el Contratista debera acompafiar una 0 mas boletas bancarias 

de garantia equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo que se otorga, con una vigencia 

igual al plazo del contrato aumentado en noventa (90) dias, o lo que indique las Bases 

Administrativas Especificas, para garantizar su devolucién las que seran devueltas a solicitud 

del Contratista, cuando se hayan descontados de los estados de pago los porcentajes parciales 
correspondientes a cada una de ellas. 
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c) Estados de Pago y Facturacion 

El pago de las obras contratadas se efectuara mediante Estado de Pagos mensuales, que 

consideren el porcentaje de avance fisico real del periodo sobre la base de los precios unitarios 

de las respectivas partidas; salvo que las Bases Administrativas Especificas fijen una modalidad 

distinta. 

Los Estados de Pago se consideraran como abono del precio total, lo cual no significa 

aceptacién ni recepcién provisoria o definitiva de cantidades o calidades de las obras 

ejecutadas. 

De cada Estado de Pago, se descontaran los siguientes valores cuando corresponda: 

- El porcentaje del anticipo otorgado. 

- Retenciones, cuando asi lo dispongan las Bases Administrativas Especificas. 

- Facturas emitidas por la Universidad por concepto de Multas que corresponda aplicar por 

cualquiera de los conceptos establecidos en las presentes Bases Administrativas Generales 

o Especificas. 

- Otros valores que establezcan las Bases Administrativas y/o el contrato. 

El estado de pago debera ser presentado por el Contratista ante el TO, usando el formato que 

entregue la Universidad, de acuerdo con el avance fisico real alcanzado en la ejecucién de los 

trabajos y acompafiado de los antecedentes sefialados en las Bases Administrativas 

Especificas, correspondiendo a aquel certificar su conformidad. 

Una vez aprobado el estado de pago por el ITO y el Administrador del Contrato, el contratista 

podra proceder con la emisién de la factura y debera referenciar el numero de orden de compra 

en el campo destinado para ello (cédigo 801, segun normativa del Servicio de Impuestos 
Internos). 

El ultimo estado de pago Se pagara una vez que se apruebe la recepcién provisoria y no podra 

ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, salvo que la Inspeccién Técnica 

autorice, fundadamente, un porcentaje inferior. 

d) Estado de Avance Fisico 

Para el control del avance fisico, el Inspector Técnico de la Obra podra llevar actualizada 

mensualmente o con el periodo fijado en las Bases Administrativas Especificas para el pago, 

una planilla denominada “Estado de Avance Fisico”, cuya matriz inicial la realizara una vez 

suscrito el contrato de construccién, tomando como base las partidas del presupuesto 

contratado. El avance fisico de cada periodo resultara del avance acumulado a la fecha, menos 

el avance del periodo anterior. 

Para cada Estado de Pago se considerara como obra ejecutada, la cantidad de unidades que 

se encuentren incorporadas definitivamente a la obra. 

En las partidas globales 0 que correspondan a una Sola unidad, el Inspector Técnico de Obra, 
en el evento que Sea posible, podra estimar porcentualmente el avance fisico factible de pagar, 

sin derecho a reclamo por esta determinaci6n por parte del Contratista. 
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El avance fisico debera contar con la aprobacién del Administrador del Contrato para proceder 

al Estado de Pago. 

17. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

La Universidad podra disponer unilateralmente aumento o reduccién en las cantidades de obra 
de igual naturaleza a las contratadas hasta un porcentaje equivalente al 20% del precio del 

contrato, y estas se pagaran o descontaran al valor contemplado en la oferta realizada por el 

Contratista 

La Universidad podra disponer la ejecucién de obras extraordinarias de naturaleza distinta a las 

contratadas, debiendo convenirse los precios con el Contratista. Estas obras no podran superar 

el 50% del precio original del contrato. 

En caso de no haber acuerdo, la Universidad fijara los precios a valor de mercado, estando el 

Contratista obligado a ejecutar las obras dispuestas. 

En ningun caso la decisién de la Universidad de modificar las obras primitivamente contratadas 

de acuerdo con lo estipulado en el presente articulo dara derecho al Contratista a ser 

indemnizado. 

Las modificaciones de obras podran constituir causal suficiente para otorgar un aumento del 

plazo pactado para la ejecucién del contrato, siempre y cuando impacte en la ruta critica de la 

Carta Gantt oficial del contrato. 

Toda modificaci6n y/o alteracién de los términos y condiciones del contrato suscrito y/o de sus 

anexos, debera constar por escrito, cumplir con idénticas formalidades a las del contrato y ser 

firmada por representantes de las partes debidamente facultadas para ello. 

18. ARTICULO DECIMO OCTAVO: REGIMEN DE CAUCIONES 

Todas las cauciones que se exijan para cada obra deberan ser constituidas exclusivamente por 

el Contratista y a favor de la Universidad de Concepcién, salvo disposicién expresa en las Bases 

Administrativas Especificas, con la glosa especifica, monto y vigencia estipulada en las Bases 

Administrativas Generales, Bases Administrativas Especificas y/o contrato correspondiente. 

Sélo constituira documento aceptado como garantia por la Universidad la boleta bancaria de 
garantia, salvo que en las Bases Administrativas Especificas se defina un tipo de garantia 

diferente. 

La devolucién de las cauciones constituidas debera ser requerida por el Contratista mediante 

solicitud dirigida al Administrador del Contrato, para su aprobaci6én por parte del Director(a) de 

Servicios, quien con su consentimiento solicitara la devolucién a la Tesoreria General de la 

Universidad, con copia a la Direccién de Adquisiciones y Gestién de Contratos (si aplicara). 

La Universidad podra hacer uso de los dineros correspondientes a los Estados de Pago para 
mantener en vigencia las cauciones del contrato, si estas no fueran oportunamente renovadas 

por el Contratista. 
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19. ARTICULO DECIMO NOVENO: PLAZOS 

Los plazos establecidos en estas Bases Administrativas Generales seran de dias corridos, sin 

deduccién de dias feriados, festivos, receso universitario o dias lluvias, salvo que las Bases 

Especificas establezcan una modalidad distinta. 

El plazo de ejecucién de las obras sera sefialado en las Bases Administrativas Especificas 0 lo 

propuesto por el contratista adjudicado y aprobado por la Universidad y empezara a regir desde 

la fecha de entrega de terreno. 

Se podra conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a Solicitud escrita del Contratista, 

sélo en los siguientes casos: 

- Fuerza mayor o caso fortuito. 

- Por decisién fundada de la Universidad. 

- Por modificacién de la obra contratada. 

Las solicitudes correspondientes deberan formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha 

en que tuvo ocurrencia la causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo 
sancién de no otorgarse si se excede dicho plazo. 

La Universidad de Concepcién no concedera aumentos de plazo de oficio. 

Los eventuales aumentos de plazo no generaran el derecho a cobro de gastos generales y/o 

utilidades, a menos que las Bases Administrativas Especificas indiquen algo distinto. 

La determinacién de los dias de aumento de plazo sera efectuada por la Universidad de acuerdo 

con los antecedentes que se acompafien y de aquellos que disponga la Institucién. 

Todo aumento de plazo se adicionara al primitivamente otorgado y se empezara a regir 

inmediatamente a continuacién de éste. 

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacién temporal del 

plazo de ejecucién del contrato, por el tiempo que las mismas partes acuerden, sin perjuicio de 

la obligacién del Contratista de mantener vigentes las garantias de acuerdo con los plazos 

establecidos en el contrato. Durante dicho lapso de paralizacién y en el evento que ésta sea 

originada por la Universidad, el Contratista podra solicitar el pago proporcional de los gastos 

generales correspondientes al periodo de paralizacién, pero de ninguna forma se pagaran 
utilidades. 

La Universidad podra solicitar aumentos de obra u obras complementarias con plazos de 

recepcién diferenciados al plazo del contrato original. 

20. ARTICULO VIGESIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

La Universidad podra poner Término Anticipado al contrato, sin derecho a pago o indemnizacién 

de ninguna especie a favor del Contratista, mediante una comunicacién escrita enviada por 

carta certificada al domicilio del Contratista y sin necesidad de declaracién judicial, cuando 

ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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a) 

b) 

C) 

d) 

g) 

h) 

i) 
)) 

k) 

Incumplimiento o contravencién por parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones 

0 prohibiciones contenidas en las bases administrativas generales y especificas y en el 
respectivo contrato. 

Disolucién anticipada de la sociedad contratante. 

Si el Contratista fuera condenado por delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de 

una sociedad de responsabilidad limitada, lo sea alguno de sus socios, o tratandose de una 

sociedad anénima, lo sea alguno de los miembros del directorio o el gerente general. 

Por incurrir el Contratista en alguno de los delitos previstos en la Ley 20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas y sus modificaciones posteriores. 

Por insolvencia del Contratista, debidamente calificada y determinada por la Universidad. 

Se presumira la insolvencia del Contratista, si le fueren protestados documentos 

comerciales y no se aclararen dentro de los sesenta (60) dias siguientes al protesto; si sus 

proveedores reclamaren deudas 0 sus trabajadores reclamaren por remuneraciones, tratos 

o cotizaciones previsionales impagas; si sus proveedores inicien un procedimiento 

concursal de liquidacién cumpliendo con lo establecido en la ley 20.720. 

No Renovacién Oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, después de 

haber transcurrido un maximo de 10 dias corridos desde que la garantia original se haya 

hecho efectiva por cualquier causa, de conformidad con lo establecido en las presentes 
bases. 

Si el Contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquel, no observaren el 

mas alto estandar ético exigible, durante la ejecucién del Contrato, o propiciaren practicas 

corruptas, tales como: 

e Dar u ofrecer obsequios, regalias u ofertas especiales, por un monto superior a 1 UF al 

personal adscrito a una Facultad, Organismo no académico o cualquiera otra unidad 

universitaria que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro. 

e Dar u ofrecer cualquier bien, derechos o beneficios en general, con el fin de influenciar 

la actuacién de un trabajador de la Universidad durante la ejecucién del contrato. 

e Entregar informacién falsa en el marco de ejecucién del contrato, cualquiera sea su 

naturaleza. 

Cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el Articulo Vigésimo Noveno 

de las presentes bases. 

Mutuo acuerdo. 

Muerte del Contratista. En este caso, la Universidad procedera a declarar el término del 

contrato y dispondra la liquidaci6n de los trabajos ejecutados, conforme a los valores de éste. 

La Universidad tendra opcién de adquirir los materiales acumulados en la obra, que se 

necesiten para la prosecucién de los trabajos, a los precios que se convengan, los que en 

ningun caso podran ser superiores a los precios corrientes en plaza y no pudiendo recargarse 

el precio de éstos por concepto de utilidades y/o gastos generales. 

Por decisién unilateral de la Universidad, por razones de interés general para ella, pudiendo 

convenirse las condiciones de término anticipado. 
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1) Si durante la ejecucién de las obras, los trabajos realizados quedaren con defectos graves 0 

que comprometieran su seguridad y que no puedan ser reparados u obligasen a 
modificaciones substanciales en las obras contratadas. 

En los casos contemplados en las letras a) y I) del presente articulo, la liquidacién anticipada 

se formulara con cargo al Contratista, sin perjuicio de lo sefialado en el Articulo Vigésimo 

Primero del presente documento. 

En el caso de resolver el término anticipado del contrato por cualquiera de las causas 

sefialadas, la Universidad notificara al Contratista de su decisién, mediante carta certificada 

enviada al domicilio del Contratista, con una anticipacién de alo menos treinta (30) dias corridos 

ala fecha de término, plazo que podra ser proporcionalmente menor segun el plazo de la obra. 

21. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO 

Sin perjuicio de lo sefialado en el presente articulo, si el Contratista no diere cumplimiento a las 

condiciones pactadas en el contrato o se negare a dar cumplimiento a las instrucciones 

impartidas por el Inspector Técnico de la Obra o el Administrador del Contrato, la Universidad 
podra disponer la resolucién administrativa del contrato con cargo al Contratista y aplicarle a 

éste una sancién de suspension o eliminacién del registro de Contratistas. 

Para los efectos de las presentes bases generales, resolver administrativamente con cargo un 

contrato, implica la facultad que tiene la Universidad de poner término anticipado y 

unilateralmente a un contrato de ejecucién de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia 

ordinaria para tales efectos habida consideracién de la aceptacién del Contratista por el solo 

hecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo responsabilidad de éste todo mayor valor 

que por cualquier concepto le implique a la Universidad terminar definitivamente la obra de 

acuerdo a lo contratado primitivamente. 

Resuelta la liquidacién anticipada con cargo, y en el evento que el Contratista mantuviera 

vigente con la Universidad otros contratos, ésta se reserva el derecho a terminar la obra 

recurriendo a estados de pagos correspondientes a estos otros contratos o a resolverlos 

administrativamente y en forma anticipada, sin derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza. 

La Universidad podra declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de 

juicio, y hacer efectivas de inmediato todas las garantias que obren en su poder, en los 
siguientes casos: 

a) Si el Contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo 

maximo de siete (7) dias, contados desde la fecha de entrega del terreno. 

b) Por paralizar las obras por mas de siete (7) dias, sin causa justificada ante la Inspeccién 

Técnica de la Obra. 

c) Por incumplimiento reiterado de las érdenes e instrucciones impartidas por el Inspector 

Técnico de la Obra o el Administrador del Contrato, relacionadas con la ejecucién de éstas. 

d) Por modificacién o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién. 

e) Por otras causales indicadas en este documento. 
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Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato, la Universidad debera 

contratar la terminacién de las obras materia de éste, de acuerdo con las normas de estas 

Bases Administrativas Generales, procurando mantener, en lo posible, el mismo numero, 

calidad y especificaciones de las obras contratadas primitivamente. 

La Universidad dispondra de un plazo de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha 

en que se adopte la medida, para contratar la terminacién de las obras. 

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, al Contratista, la Universidad 

suspendera el pago y retendra los Estados de Pago pendientes, las retenciones, las sumas de 
dinero que se le adeudare al Contratista por cualquier concepto, podra hacer efectivas las 

garantias en custodia de cualquier naturaleza, y recurrir a estos valores con el objeto de dar 
término a la obra. 

Terminadas y recibidas por la Universidad las obras contratadas, se procedera a liquidar 

contablemente el contrato resuelto administrativamente con cargo, para lo cual se debera 

expresar el monto del contrato que se liquida, a la fecha de término establecida para el mismo. 

De resultar un saldo a favor del Contratista, se le restituira, si de la liquidacién se obtiene un 

saldo en contra del Contratista, éste tendra un plazo de treinta (30) dias, contados desde la 
fecha de su notificacién para ingresar en la Universidad el total adeudado. Vencido dicho plazo, 

la Universidad iniciara las acciones legales que procedan. 

22. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: SANCIONES 

Las sanciones que corresponda aplicar como consecuencia del incumplimiento por parte del 

oferente adjudicado o del Contratista, se aplicaran administrativamente, sin forma de juicio y se 

facturaran, condicionandose a los Estados de Pagos mas préximos, de las retenciones, de las 

garantias vigentes o de cualquier otro valor que se le adeude al Contratista, cualquiera sea su 

origen y naturaleza. 

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de 

entrega de terreno, incurrira en una multa equivalente al uno por mil (1%) del contrato por cada 

dia de atraso o lo que se indique en las Bases Administrativas Especificas. 

Si se produjese un atraso injustificado al programa de trabajo en mas de un diez por ciento 

(10%) del plazo del contrato; una paralizacién no autorizada de las faenas por mas del cinco 

por ciento (5%) del plazo del contrato, o por alguna otra causa establecida en las presentes 

Bases Administrativas Generales o en las Bases Administrativas Especificas, la Universidad 

hara efectiva una multa, por cada dia de atraso, paralizaci6én o incumplimiento, equivalente al 

uno por mil (1%c) del valor del contrato, sin perjuicio de otras sanciones o de lo sefialado en las 

Bases Administrativas Especificas. 

La ausencia injustificada en obra del profesional residente, determinada por el ITO o el 

Administrador del Contrato y debidamente consignada en el Libro de Obra, sera sancionada 

con una multa equivalente a una coma cinco (1,5) Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por 

cada dia de incumplimiento, salvo que las Bases Administrativas Especificas dispongan un 
valor distinto, las que se seran facturadas para su pago previo y se descontaran del Estado de 

Pago mas préximo. 
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Para el caso de ausencias superiores a dos (2) dias de trabajo, el Contratista debera proveer 

un reemplazo, con las mismas caracteristicas del titular, previamente aceptado por el 
Administrador del Contrato. 

El atraso en el término de los trabajos de acuerdo con el plazo otorgado sera sancionado con 

una multa equivalente al dos por mil (2%.) del valor del contrato, incluidas sus modificaciones, 

por cada dia de atraso, pudiendo establecer las Bases Administrativas Especificas un 

porcentaje distinto. 

En caso de incumplimiento de otros aspectos administrativos establecidos en estas Bases 
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especificas, Contratos, Ordenes y/o 

Instrucciones del Inspector Técnico de la obra o del Administrador del Contrato y 
especificaciones Técnicas, y que no tengan establecidas una sancién especifica, se aplicara 

una multa de una (1) Unidad Tributaria Mensual (UTM) por cada dia de incumplimiento, sin 

perjuicio de la facultad de la Universidad de poner término anticipado con cargo al contrato. 

Cualquier incumplimiento por parte del Contratista de alguna de las condiciones estipuladas en 

el contrato, generara la anotacién que corresponda en su hoja de vida. 

23. ARTICULO VIGESIMO TERCERO: INSPECCION TECNICA Y ADMINISTRACION DEL 
CONTRATO 

La inspeccién técnica de las obras que se ejecuten en la Universidad sera realizada por un 

profesional denominado Inspector Técnico de Obras (ITO), quien sera designado por el Jefe de 

Unidad o Jefatura a cargo de la contratacién de la obra de la Direccién de Servicios de la 

Universidad. 

Ademas, la Jefatura debera designar un Administrador de Contrato, que supervise y apoye el 

rol del ITO y realice control de los aspectos administrativos del contrato. En caso de obras 

menores, podra un profesional calificado cumplir ambos roles. 

El Inspector Técnico de Obras y el Administrador del Contrato deberan disponer para el 

desempefio de su cometido, entre otros antecedentes, de un Libro de Obras en el que deberan 

registrar sus observaciones e instrucciones relativas al cumplimiento de las condiciones 

técnicas y administrativas del contrato y sus modificaciones. 

El Contratista debera someterse a las é6rdenes del Inspector Técnico de Obras y/o del 

Administrador del Contrato, las que deberan ser impartidas por escrito, a través del Libro de 

Obras, sin perjuicio de ser ratificadas posteriormente por medio de otro procedimiento y 

conforme a los términos y condiciones del contrato. 

El incumplimiento de cada orden sera sancionado segun lo previsto en el Articulo Vigésimo 

Segundo de las presentes bases. 

El Inspector Técnico de Obras y/o el Administrador del Contrato podra exigir la demolicién de 

obras mal ejecutadas, el reemplazo de materiales que no cumplan con la calidad requerida, e 

incluso la separacién de cualquier trabajador del Contratista, por desérdenes, mala calidad de 
trabajo, u otro motivo que, a juicio fundado de éste, amerite su separacién. 
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El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 

materiales que no sean aceptados por el Inspector Técnico de Obras y/o el Administrador del 
Contrato. 

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con las érdenes impartidas por el Inspector Técnico 

de Obras o el Administrador del Contrato, podra solicitar su reconsideracién al Jefe de Unidad, 

designado por el Director(a) de Servicios, a mas tardar dentro del dia habil siguiente al de la 

instruccién y mientras el citado Jefe no se pronuncie, no sera aplicable lo dispuesto en el 

Articulo Vigésimo Segundo de las presentes bases. Esta solicitud de reconsideracién debera 

ser resuelta en el mas breve plazo y su resolucién no sera susceptible de recurso alguno. 

Si el Contratista se resistiere a acatar las érdenes impartidas por el Inspector Técnico de Obras 

o el Administrador del Contrato, se podra en forma administrativa y directamente, suspender la 

tramitacién de los Estados de Pago pendientes y aplicarlos, junto a las retenciones y garantias 
del contrato si fuere necesario, al cumplimiento a estas érdenes. 

En casos que, a juicio del Inspector Técnico de Obras, el Contratista actue con grave 

negligencia, o que los trabajos constituyan un riesgo, éste debera informar al Administrador del 

Contrato con la finalidad que éstas, en forma coordinada, adopten de inmediato las medidas 

que se estimen necesarias para dar solucién a lo informado. 

El Administrador del Contrato debera informar, oportunamente, al Jefe de Unidad, sobre las 

modificaciones de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecucién hasta 
no contar con la aceptacién por parte del Jefe de Unidad designado. 

El Inspector Técnico de Obras podra hacerse asesorar, para mejor cumplimiento de su funcién, 

por los profesionales responsables del proyecto que se ejecuta. Sin perjuicio de lo anterior, 

cuando a juicio de éste sea necesario efectuar una verificacién técnica especializada, podra 

requerir a la Direccién de Servicios la intervencién de un profesional experto. 

El control que ejerza la Universidad por medio del Administrador del Contrato, no libera al 
Contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe. 

24. ARTICULO VIGESIMO CUARTO: RECEPCION DE LAS OBRAS 

Terminados los trabajos, el Contratista debera solicitar por escrito la recepcién provisoria de la 

obra, al Administrador del Contrato, debiendo adjuntar todos los antecedentes que exija el 

contrato. 

El Administrador del Contrato, dentro de los dos dias (2) habiles siguientes, debera verificar el 

término de los trabajos y fijara la fecha real de término de éstos, la que en ningun caso podra 

ser anterior a la fecha de recepcién de la Solicitud en la secretaria sefialada, o en la garita 

indicada. Si las obras no estuviesen terminadas, rechazara tal solicitud notificando, mediante 

anotaci6én en el Libro de Obras, este hecho con el objeto de que el Contratista termine 

adecuadamente los trabajos, y solicite nuevamente su recepcién en iguales términos. 

Si el Administrador del Contrato estimare que las obras se encuentran terminadas, informara 

de ello por escrito indicando el dia real de término al Jefe de Unidad, quien debera nombrar la 

Comisién de Recepcién Provisoria. 
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La recepcién de las obras sera efectuada, dentro del plazo de 10 dias contados desde la 

comunicacién de término del Administrador del Contrato, por una comisién, denominada 

"Comisi6n de Recepcién", que estara integrada por el Jefe de Unidad designado, quien la 

presidira, y de dos (2) profesionales nombrados por dicho jefe, quienes se haran acompafiar 

por el Administrador del Contrato. 

El Administrador del Contrato debera comunicar al Contratista, a lo menos con dos (2) dias de 

anticipacién, la fecha y hora fijada para la revisi6n y eventual recepcién, con la finalidad que 

éste asista a ella. Si el Contratista no asistiera, este acto se realizara con la sola presencia de 

personal de la Universidad, y el Contratista no tendra derecho a posteriores reclamos. 

Si al revisar las obras, la Comisién determinare que se encuentran terminadas de conformidad 

a lo estipulado en el contrato de ejecucién de obras y su calidad es la esperada por la 

Universidad, las recibira provisoriamente, dejando constancia en un "Acta de Recepcién 

Provisoria” fijandose como fecha de término la sefalada por el Administrador del Contrato en 

su comunicacion. 

Si al revisar las obras, la comisi6n determinare que se encuentran terminadas, pero que 

presenta observaciones, a juicio de la Comisi6n de poca importancia que no comprometan la 

calidad final y el uso pleno de ésta, podra fijarle al Contratista un plazo para subsanarlas, 

dejandose constancia de esto en un documento denominado "Acta de Recepcién Provisoria 

con Observaciones". 

Los dias que se le otorguen al Contratista para subsanar las observaciones, no se consideraran 

para la fecha de término real de los trabajos, teniendo solamente incidencia en la calificacién 

del Contratista. Si la comisi6n determina la necesidad de efectuar nuevos ensayos 0 peritajes, 

la demora de esos estudios no se imputara al contrato. 

Si para superar las observaciones formuladas, el Contratista excediere el plazo fijado por la 

Comisién de Recepcién, los dias de exceso se adicionaran a la fecha real de término de los 
trabajos y daran lugar a la aplicacién de multas por atraso. 

La verificaci6n del cumplimiento de las observaciones sera de responsabilidad del 

Administrador del Contrato, suscribiendo un documento denominado "Acta de Verificacién de 

Observaciones" que se adjuntara al “Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones’. 

Si al revisar las obras, la comisién determinare que los trabajos no estan terminados de acuerdo 

con las exigencias del contrato, no recibira los trabajos, dejando constancia en un documento 

denominado "Acta de Rechazo de Recepcién". En este caso queda sin efecto la fecha de 

término de los trabajos informada por el Administrador del Contrato, corriendo el plazo 

ininterrumpidamente hasta la nueva verificacién de término realizada por el Administrador del 

Contrato a solicitud del Contratista, como si fuera solicitud inicial de recepcién. 

Sin perjuicio de lo anterior, el lapso comprendido entre la fecha del informe de recepcién emitido 

por el Administrador del Contrato y la fecha del Acta de Rechazo de Recepcién no sera 
computable para efectos de determinacién de multas. 

Cualquier deuda que mantenga el Contratista con la institucién a raiz del contrato podra ser 

descontada directamente de las retenciones previa notificacién al Contratista, debiendo 

mantener integralmente el monto de dicha caucién. 
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La Recepcién Definitiva se hara de igual forma y con las mismas solemnidades que la 

Recepcién Provisoria, después que haya transcurrido el plazo de garantia contemplado en el 
contrato y/o en las Bases Administrativas Especificas. A falta de estipulaci6n expresa, el 

periodo de garantia se entendera de un afio a contar de la fecha de la recepcién provisoria. 

Sin perjuicio de lo anterior, si transcurrido el plazo de treinta dias desde la fecha del término del 

plazo de garantia el Contratista no solicitare la Recepcién Definitiva de las obras, ésta se 

realizara por la Universidad de oficio, remitiendo carta certificada al Contratista, al domicilio 

registrado en el contrato respectivo, comunicando la fecha de su realizacién. 

Durante el plazo de garantia que corresponda segun lo estipulado en las Bases, la Universidad 

usara o explotara la obra como estime conveniente. Sin embargo, el Contratista sera siempre 

responsable de todos los defectos que presente la obra (a menos que ellos se deban al uso 0 
a una explotacién inadecuada), y debera repararlos a su costa dentro del plazo quince dias (15) 

desde el requerimiento que por escrito, le formule el jefe de unidad designado. El 

incumplimiento de esta obligacién dara derecho a la Universidad a efectuar con cargo a las 

retenciones las reparaciones que sean necesarias; sin perjuicio de las sanciones 

administrativas que corresponda aplicar. 

Si en el acto de recepcién definitiva, la Comisién no determinare observaciones, dara por 

recibidas definitivamente las obras, dejando constancia de ello, en un documento denominado 

"Acta de Recepcién Definitiva". 

Si en el acto de recepcién definitiva la Comisién de Recepcién determinare la existencia de 

observaciones pendientes de acuerdo con lo dispuesto en el presente articulo de estas bases 

o de nuevas observaciones, la Comisi6n de Recepcién no recepcionara definitivamente la obra 

y otorgara un plazo para que las observaciones sean subsanadas, prorrogandose por el mismo 

lapso el periodo de garantia. 

En el evento que no se subsanen, por parte del Contratista, las observaciones formuladas 

dentro del plazo otorgado, la Universidad podra efectuar con cargo a las retenciones y/o demas 

garantias existentes, las reparaciones que sean necesarias; sin perjuicio de las sanciones 

administrativas que corresponda aplicar al Contratista. 

25. ARTICULO VIGESIMO QUINTO: LIQUIDACION DEL CONTRATO 

Efectuada la Recepcién Definitiva por parte de la Comisién de Recepcién, se procedera a 

realizar la liquidacién del contrato en un plazo no fatal de quince (15) dias, contado desde la 

fecha de aprobacién de dicha recepcién, lo que sera documentado en un Acta de Liquidacién 

Final, la que debera ser firmada por el Contratista y el Director(a) de Servicios. 

Cumplida esta formalidad, y si no existieren saldos pendientes a favor de la Universidad, se 

devolveran al Contratista las retenciones vigentes y/o las demas garantias que procedan. 
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26. ARTICULO VIGESIMO SEXTO: CALIFICACIONES 

La Universidad calificara la gestién del Contratista en relacién con cada obra de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento General de Contratistas de Obras y Servicios. 

Esta calificaci6n no libera al Contratista de la responsabilidad legal y reglamentaria que le cabe 

en la ejecucién de una obra. 

27. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista debera contar con personal idéneo y suficiente para dar cumplimiento a las 

obligaciones asumidas. Todo el personal que se emplee para dar cumplimiento a las 

obligaciones del Contratista debera ser integramente contratado por éste. En consecuencia, 

dicho personal dependera y estara subordinado exclusivamente al Contratista en sus relaciones 

de trabajo, por lo que no tendra vinculo de subordinacién ni dependencia alguna con la 

Universidad. De acuerdo a lo anterior, el Contratista sera el Unico responsable y a cargo de los 
costos asociados al pago y cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, seguridad 

y salud ocupacional y de seguridad social para con sus trabajadores, no teniendo la Universidad 

responsabilidad alguna frente a dicho personal, ya sea por concepto de remuneraciones, 

cotizaciones previsionales, indemnizaciones, accidentes del trabajo, asi como por ninguna otra 

obligacién de caracter laboral, previsional o de cualquier otro orden relacionada con dicho 

personal. 

Todo personal del Contratista debe portar una identificaci6n al momento de ingresar a cualquier 

dependencia de la Universidad. Consecuentemente, la Universidad no respondera de los 

accidentes del trabajo que puedan sobrevenir al personal del Contratista dentro o fuera de las 

instalaciones de la Universidad con ocasién de la entrega de bienes 0 prestacién de un servicio. 
De la misma forma la Universidad no respondera de los dafios o perjuicios que se hayan 

ocasionado por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que pudiesen ocurrir, 0 

por los delitos que puedan cometerse por el personal del Contratista. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera instruir a su personal para que tome 

conocimiento y cumpla con los procedimientos e indicaciones entregados por la Universidad, 

respetando los términos de la ley de subcontratacién. 

En caso que el Contratista requiera contratar a terceros para ejecutar parte del contrato, lo que 

debera ser autorizado en forma previa y por escrito por la Universidad, el Contratista se obliga 

a exigir a Su Subcontratista el cumplimiento en todo momento de la normativa laboral, 

previsional y de seguridad y salud ocupacional vigente o que se dicte en el futuro, siendo 
responsable el Contratista frente a la Universidad ante cualquier evento que pudiere dar origen 

a responsabilidades de éste a consecuencia de cualquier incumplimiento de dicho 

subcontratista, debiendo ademas el Contratista velar por el efectivo cumplimiento de dichas 

normas. 

El Contratista se obliga, desde ya, a mantener indemne y, excluir de cualquier tipo de 

responsabilidad que se pueda generar, a la Universidad de Concepcién ante cualquier reclamo 

que provenga de sus trabajadores y/o sus herederos, o bien, del Estado y sus organismos de 
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control con competencia, entre otras, en materias laborales, previsionales, de seguridad y salud 

ocupacional e impositivas. 

28. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

El Contratista estara obligado a cumplir, en todo momento durante la vigencia del contrato con 
la normativa relacionada con recursos naturales, medio ambiente, seguridad y salud 

ocupacional aplicable, con especial énfasis si le corresponde cumplir y ejecutar sus acciones 

en las instalaciones de la Universidad. 

Asimismo, el Contratista libera a la Universidad en lo relacionado a la ejecucién del contrato 

ante reclamos relativos a dichas normativas u obligaciones, sea que el respectivo reclamo 

provenga de trabajadores, personal sujeto a honorario, contratistas, que se encuentren 

prestando servicios a la Universidad en sus instalaciones; 0 bien, del Estado y sus organismos 

de control y fiscalizaci6n con competencia en materias relacionadas con recursos naturales, 

medio ambiente y/o seguridad y salud ocupacional. 

29. ARTICULO VIGESIMO NOVENO: CESION DEL CONTRATO 

El Contratista no podra ceder, gravar o establecer alguna limitacién, total o parcialmente, 

respecto de los derechos y obligaciones que emanan del contrato. 

El incumplimiento de la obligacién precedente constituye una causal de término anticipado del 

contrato, sin indemnizaci6n de ninguna especie para el Contratista. 

Esta prohibicién no aplica a la cesién de los créditos contenidos en las facturas que emita el 

Contratista, los cuales, de acuerdo con la Ley N° 19.983, pueden ser libremente cedidos 

cumpliendo con los requisitos que esta misma ley prescribe. 

30. ARTICULO TRIGESIMO: DECLARACION LEY N° 20.393 

En atencién a lo dispuesto en la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las 

personas juridicas, el Contratista. declara rechazar cualquier actividad vinculada con los delitos 

de Receptaciédn, Cohecho — Sobomo, Corrupcién entre particulares, Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo y Asociacién Illicita, Apropiacién Indebida, Negociacién 

Incompatible, Administraci6n Desleal, Contaminacién de Aguas, Veda de Productos, Pesca 

Illegal de Recursos del Fondo Marino y Procesamiento, Almacenamiento de Productos Escasos, 

como también en relacién a aquellos delitos que se incorporen en lo sucesivo en la citada Ley. 

En cumplimiento del numeral 3° del articulo 4° de la Ley N°20.393, se incorpora expresamente 

en estas Bases el Modelo de Prevencién de Delitos establecido por la Universidad, (en 

adelante, el "Modelo"), el que dispone obligaciones, prohibiciones y sanciones. El Contratista 

declara conocer y aceptar el Modelo, el que, ademas, se encuentra publicado en el sitio Web 

https://prevenciondeldelito.udec.cl/, aceptando, asimismo, que el Modelo pueda modificarse en 

el futuro, lo que sera debidamente publicado en el sitio web indicado. 
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El Modelo tiene por objeto prevenir la comisién, directa 0 indirecta, de cualquier Delito, en interés 

oO para provecho de la Universidad. En virtud de lo anterior, en caso de que, con motivo de la 
ejecucién del contrato el Contratista incumpliere las normas del Modelo, la Universidad estara 

facultada para poner término al contrato en conformidad al procedimiento indicado en el Articulo 

Vigésimo de las presentes Bases y/o en el respectivo contrato, sin perjuicio del ejercicio de los 

demas derechos que le asistan en virtud de la Ley. 

Adicionalmente, el Contratista garantiza a la Universidad de Concepcién que el personal de 

sus respectivas dependencias se encuentra debidamente capacitado y que ha exigido igual 

obligacién a todos aquellos terceros que participan bajo su control, dependencia y/o a peticién 

del mismo en actuaciones que supongan desarrollo del contrato. 

Asimismo, el Contratista debera firmar la Declaracién Jurada, detallada en el Articulo Sexto de 

las presentes bases, relacionada con los vinculos que su empresa, socios 0 representantes 
legales posean con funcionarios y/o directivos de la Universidad, entre otros puntos. 

31. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: CUMPLIMIENTO DE LA LEY 21.369. 

Dando cumplimiento a lo previsto en el articulo 9 de la Ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, 

la violencia y la discriminacién de género en el ambito de la educacién superior, las Partes 

incorporan expresamente en el presente instrumento, la normativa interna sobre dicha tematica de 

la Universidad de Concepcién, contenida en el Decreto U. de C. N° 2024-111, de 24 de octubre 

de 2024, comprendiéndose en ella: la Politica Institucional de Equidad de Género y Diversidad 

Sexual, el Reglamento de la Direcci6n de Equidad de Género y Diversidad Sexual, y el Protocolo 

de Actuacién Relacionado con las Conductas Constitutivas de Acoso Sexual, Violencia y 

Discriminacién por Razén de Sexo, Identidad de Género, Expresién de Género u Orientacién 

Sexual, antecedentes que se encuentran disponibles para revisién y consulta, en la pagina web 

https://documentos.udec.cl/sites/default/files/decreto%202024-111%20%281%29.pdf". 

32. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista acepta y reconoce por este acto el caracter esencial que tiene la obligacién de 

reserva de toda informacién, especificacién, documentacién y cualquier otro antecedente que 
la Universidad entregue o facilite al Contratista, o que éste ultimo obtenga en virtud, con ocasién 

y/o a causa del contrato, en adelante, la "Informacién Confidencial" la que se entiende y 
reconoce de propiedad exclusiva de la Universidad. En este sentido, el Contratista sdlo podra 

utilizar la Informacién Confidencial con relacién a la obra materia del contrato suscrito, debiendo 

restituirla al término de éste. 

El Contratista se obliga a no divulgar la Informacién Confidencial durante la vigencia del contrato 

ni después de su terminacién por ningun medio, sea este oral, escrito o de cualquier otra 

naturaleza, salvo autorizaci6n expresa, previa y por escrito de la Universidad, o en virtud de 

resolucién judicial o de autoridad competente. En este ultimo caso, debera informar a la parte 

correspondiente de inmediato de dicho requerimiento. 
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El incumplimiento, total o parcial, de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta 

clausula, hara responsable al Contratista de todo dafio o perjuicio que la Universidad o 
cualquiera de sus sociedades relacionadas, a en las cuales se ejecute la obra correspondiente 

al contrato, pueda sufrir debido a dicho incumplimiento, quedando obligado a pagar las 

indemnizaciones que correspondan de conformidad al contrato suscrito y a la ley. 

Adicionalmente, la Universidad estara facultada para poner término inmediato al contrato, sin 

perjuicio del ejercicio de los demas derechos y acciones que le correspondan. El Contratista 

sera responsable que las obligaciones establecidas en esta clausula sean respetadas por su 

personal y por las personas que pudiere contratar para la ejecucién del contrato. 

33. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: DISPOSICIONES FINALES 

El Contratista debera dar cumplimiento a todas las obligaciones directas e indirectas emanadas 

del contrato de construccién, asumiendo su exclusiva responsabilidad en acciones u omisiones 

que causen perjuicios a terceros y a la Universidad, durante el plazo de construccidn y el 

periodo de garantia, incluso en caso fortuito 0 fuerza mayor, debiendo, ademas, asumir la 

responsabilidad del cuidado de la obra hasta que se haga cargo la Universidad oficialmente. 

Ante cualquier accién que sea requerida al Contratista dentro del contrato de construcci6n y 

que éste no realizare, la Universidad quedara facultada para efectuar unilateralmente los 

procedimientos necesarios para la adecuada gestion del contrato. 

Las modificaciones de obra, de plazo y otras de cualquier tipo que se efectuen al contrato, no 

daran derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza para el Contratista. 

Lo dispuesto en el presente documento debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el 

articulo 2003 del Cédigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Sin perjuicio de la fiscalizacién y control que se ejerza por personal de la Direccién de Servicios 

en cada obra que se ejecute, la Universidad de Concepcién se reserva el derecho de ejercer 

control sobre las mismas, a través de personal de la Contraloria Universitaria, debiendo el 

Contratista prestar su colaboracién con este personal y esta obligado a responder y entregar 

toda la informacién y documentacién que se le solicite relacionada con la obra. 

34. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: NOTIFICACIONES 

Las partes acuerdan que las notificaciones que sean necesaria realizar se materializaran por 

correo electrénico a las personas y direccién que se sefala a continuaci6én, sin perjuicio de 

situaciones especiales establecidas en las presentes bases: 

UNIVERSIDAD: 

Direcci6én Cliente 

Atencién: [responsable], [cargo] 

E-mail: [email responsable] 

Con copia a: [responsable], [cargo] 
E-mail: [email responsable] 
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CONTRATISTA: 

Direccién Contratista 
Atencién: [responsable], [cargo] 

E-mail: [email responsable] 

Con copia a: [responsable], [cargo] 

E-mail: [email responsable] 

La informaci6n anterior sera individualizada en el contrato firmado entre la Universidad y el 

Contratista adjudicado. 

Sin perjuicio de lo anterior, cada parte podra modificar en cualquier tiempo las direcciones y/o 

personas sefialadas, lo cual debera comunicar a la otra parte, a través de carta firmada y 

enviada via correo electrénico, con una anticipaci6n no inferior a cinco (5) dias habiles de la 

fecha en que se producira la modificacién o reemplazo, segun corresponda. 

35. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y 
COMPETENCIA 

Toda controversia que se suscite entre el Contratista y la Universidad y/o alguna de sus 
empresas relacionadas, respecto del sentido, alcance o ejecucién del contrato, se resolvera de 

comun acuerdo, por las partes. A falta de acuerdo, se sometera a los Tribunales Ordinarios de 

Justica. 

36. ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. 

Para todos los efectos legales derivados del contrato, las partes fijan su domicilio especial en 

la ciudad y comuna de Concepcién y se someten a la competencia de Tribunales Ordinarios de 

Justicia. 

37. CUMPLIMIENTO LEY DE SUBCONTRATACION 

El Contratista se obliga a cumplir expresamente con las disposiciones del Cédigo del Trabajo, 

sobre el régimen de subcontratacién que le sean aplicables, especialmente los articulos 183-A 

al 183-E. En este sentido, la Universidad no tendra responsabilidad alguna en el incumplimiento 

de las Leyes Sociales, Previsionales, Tributarias y de Accidentes del Trabajo que afecten al 

Contratista y respecto del personal a su cargo o de sus subcontratos, salvo en los casos en que 

corresponda conforme a la ley. En consecuencia, son de absoluta responsabilidad del 

Contratista las obligaciones con su personal, y los de sus subcontratos. 

Ademas de la presentacién de los Contratos de Trabajo de su personal, se exigira la 

documentacién relacionada con las obligaciones Previsionales (Previsi6n de Salud, AFP) y 

Seguros de Accidentes del Trabajo, cuando la Inspeccién de la Obra asi lo solicite. 
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38. ANEXOS 

A continuacién, se presentan los anexos de esta licitacién, descritos en las presentes bases. 
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ANEXO N° 1: DECLARACION JURADA 

Yo, (nombre completo del representante legal), cédula de identidad N° XX.XXX.XXX-X, en 

representacién legal de la Empresa (nombre de la empresa), rol Unico tributario N° XX.XXX.XXX-X, con 
domicilio en (nombre de la calle) N° XXXX, comuna de (nombre de la comuna) de la ciudad de (nombre 

de la ciudad), declaro bajo juramento que la empresa a la que represento: 

e Ha tomado conocimiento, estudiado y aceptado las Bases Administrativas Generales, Bases 

Administrativas Especificas, Bases Técnicas y demas antecedentes de la Licitaci6n XXXX de la 
Universidad de Concepcién. 

e No tiene entre sus socios o duefios vinculos de parentesco, sea por consanguineidad o afinidad con 

funcionarios o directivos de la Universidad de Concepcién y/o de Instituciones Relacionadas, sean 

titulares o suplentes, sus cényuges, convivientes civiles o sus parientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad inclusive, o con quienes tienen que tomar las decisiones en 
su representacién, que para este efecto corresponden a los integrantes del comité de esta licitacién 

que se individualizan a continuacién: 

Organismo Cargo Nombre 

e Noes una sociedad en la que los funcionarios o directivos de la Universidad de Concepcién y/o de 

sus Instituciones Relacionadas o quienes tomen decisiones en su representacién o las personas 

unidas a ellas, por los vinculos descritos en el punto anterior, tengan participacién. 

e No ha sido condenada por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del 

trabajador, dentro de los dos ultimos afos. 

e Noha sido declarada en quiebra por resolucién judicial ejecutoriada. 

e No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los dos ultimos afos. 

e Se responsabiliza por las informaciones presentadas en los formularios, y documentos entregados. 

Firma del Representante Legal 

En Concepcién, a de del 202_ 

Nota: La existencia de situaciones que puedan ser consideradas inhabilidades, deberan ser informadas 

en la presente declaracién por el proponente. 
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ANEXO N°2: SOLICITUD DE INCORPORACION PROVEEDOR DE LA INSTITUCION 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE CONCEPCION E INSTITUCIONES RELACIONADAS 

MODELO DE PREVENCION DEL DELITO - LEY 20.393 

SOLICITUD DE INCORPORACION PROVEEDOR DE LA INSTITUCION 

a 

Ne 

SELECCIONAR: 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

EDUCACION PROFESIONAL ATENEA S.A 

CORPORACION EDUCACIONAL UDEC 

H
O
U
 

OTRA: 

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

rccms( 

S 
| IDENTIFICACION PROVEEDOR 

TIPO EMPRESA: 
[__] SOCIEDAD POR ACCIONES [_] sociepap anonima [| PERSONANATURAL 

[_] RESPoNSaBILIDAD LIMITADA = [| OTRA: 

RAZON SOCIAL 

NOM BRE DE FANTASIA. ‘GIRO COMERCIAL 

PAGINA WEB. 

| DIRECCION (MATRIZ) 

CALLE? NP ‘COM UNA 

‘CIUDAD TELEFONO ‘CORREO ELECTRONICO, 

| PERSONA DE CONTACTO ] 

NOMBRE (PROPIETARIO) GERENTE GENERAL / REPRESENT ANTE LEGAL) 

‘CORRED EL ECTRONICO: TELEFONO 

NOM BRE (CONTACTO TEMAS ADMINISTRA TIVOS) 

‘CORRED EL ECTRONICO: TELEFONO 

| ANTECEDENTES BANCARIOS DE LA EMPRESA | 

N° CTA. CORRIENTE BANCO 

N° CTA. CORRIENTE BANCO. 
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ANEXO N°3: DECLARACION JURADA REQUISITOS TOLERANCIA CERO PARA 
PROVEEDORES 

Ges. 
DECLARACION JURADA REQUISITOS TOLERANCIA CERO 

PARA PROVEEDORES 

Yo, (nombre completo del representante legal), cédula de identidad N° XX.XXX.XXX-X, en representacion legal 
de la empresa (nombre de la empresa), rol Unico tributario N° XX.XXX.XXX-X, con domicilio en (nombre de la 
calle) N° XXXX, comuna de (nombre de la comuna) de la ciudad de (nombre de la ciudad), declaro bajo 
juramento que la empresa a la que represento, cumple con los requisitos de tolerancia cero para proveedores 

que exige la Universidad de Concepcién, los cuales se sefialan a continuacién: 

« Leyes y regulaciones: En su conducta, el proveedor debe cumplir con toda la normativa legal vigente. 

« Corrupcién, cohecho/soborno, receptacién y conflicto de intereses: El proveedor debe cumplir con el 
Modelo de Prevencidn del Delitos de la Corporacidén Universidad de Concepcisn e instituciones relacionadas 

(Decreto U. de C. N°2019-133), Ley N°20.393. 

«* Trabajo forzoso: El proveedor debe asegurar que no hay mano de obra forzada ni proveniente del trafico 

de personas (Convenio num. 29 sobre el Trabajo Forzoso de la OIT). 

Trabajo infantil: El proveedor nunca debe utilizar trabajo infantil. Los nifios menores de 15 afios no deben 
trabajar, entre los 15 y 18 afios pueden trabajar, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones 
establecidos en la Ley N°21.271, la cual adecua el Cddigo del Trabajo en materia de protecci6n de los nifios, 
nifias y adolescentes en el mundo del trabajo. 

« Jornada de trabajo: El proveedor debe respetar la jornada de trabajo establecida por el Codigo del Trabajo 
en Chile. 

« Remuneraciones y beneficios: El proveedor debe pagar remuneraciones apropiadas. Las remuneraciones 
y beneficios pagados a sus trabajadores deben, a lo menos, satisfacer los estandares legales establecidos 

en Chile. 
« Trato justo e lgualitario: El proveedor debe proporcionar un entorno de trabajo en el que todos sean tratados 

de forma justa y se respeten los factores culturales, étnicos, religiosos 0 de diversidad de otro tipo, como el 
género. Debera crear y mantener un entorno que trate a todos los empleados con dignidad y respeto y no 
debera utilizar amenazas de violencia, explotacién o abuso sexual, acoso o abuso verbal o psicolégico. 
Adicionalmente, debe ofrecer empleo sobre la base del mérito y no basar las decisiones relacionadas con el 
empleo en atributos no relacionados con el desempefio laboral. 

e Salud y seguridad en el trabajo: El proveedor debe proporcionar instalaciones de trabajo seguras y 
saludables y medidas de precaucién adecuadas para proteger a los empleados de los peligros relacionados 
con el trabajo. Debera implementar sistemas para la prevencion de lesiones y enfermedades ocupacionales, 
incluidas normas de seguridad contra incendios; planes de preparaci6n y respuesta ante emergencias; 
normas de higiene y salud ocupacional; iluminacién y ventilaci6n adecuadas; protecci6n de maquinaria; 

notificacién e investigacién de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

« Libertad de asociacion sindical: El proveedor debe adoptar una actitud abierta hacia las actividades de los 
sindicatos y permitir que los representantes de los trabajadores desempefien sus funciones de 

representacion legitima en el lugar de trabajo y no sean discriminados, reprimidos, intimidados ni acosados. 

« Regulacion del acoso sexual, violencia y discriminacion de género en el ambito de la educacion 
superior: El proveedor debe cumplir con la normativa interna de la Universidad de Concepcion sobre la 
materia, contenida en el Decreto U. de C. N°2022-109, del 9 de septiembre de 2022, el cual da cumplimiento 

a la ley 21.369. 

Firma del Representante Legal 

En a de del 20 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Vigencia: 01 de octubre de 2024 
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS Pagina 34 de 40 



versidad BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 
PAoteau CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRAS 

4 Universidad de Concepcién 

Organismo: Direccién de Adquisiciones y Gestiédn de Contratos 

ANEXO N°, PARTE I: DECLARACION RELACION CON PERSONAS POLITICAMENTE 
EXPUESTAS 

CORPORACION UNIVERSIDAD DE CONCEPCION E INSTITUCIONES RELACIONADAS 

MODELO DE PREVENCION DEL DELITO - LEY 20.393 

DECLARACION RELACION CON PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS 

ANTECEDENTES: 

Personas Politicamente Expuestas: 

Presidente de la Republica. 

Senadores, diputados y alcaldes. 

Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 

* Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobemadores, secretarios regionales ministeriales, 

embajadores, jefes superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados, y el directivo 

superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

* Comandantes en Jefe de las Fuerzas Amadas, Director General de Carabineros, Director General de 

Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

+ Fiscal Nacional del Ministerio Publico y Fiscales Regionales. 

Contralor General de la Republica. 

Consejeros del Banco Central de Chile. 

Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 

Ministros del Tribunal Constitucional. 

Ministros del Tribunal de la Libre Competencia. 

Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratacién Publica. 

Consejeros del Consejo de Alta Direccién Publica. 

Directores y ejecutivos principales de empresas publicas, segun lo definido por la Ley N° 18.045. 

Directores de sociedades anoénimas nombrados por el Estado o sus organismos. 

Miembros de las directivas de los partidos politicos. 

Relacién de Parentesco: 

[ Grapo ||| PARENTESCOPORCONSANGUINIDAD __ | 

| EN LINEA RECTA l | EN LINEACOLATERAL | 

PadresiHijos 

[ crapo ||| PARENTESCO POR AFINIDAD | 

| EN LINEA RECTA l | EN LINEA COLATERAL 

Suegro/Yerno/Nuera 
Hijos del cényuge anterior matrimonio 
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ANEXO N°4, PARTE II: DECLARACION RELACION CON PERSONAS POLITICAMENTE 
EXPUESTAS 

RELAGCION CON PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS 

1. Preguntas para personas naturales, gEs usted una Persona Politicamente Expuesta? 

no [_ | 

si [| 

. Pregunta para personas naturales, ; Tiene usted relacién de parentesco consanguineidad y/o 

afinidad, de matrimonio 0 de convivencia con alguna Persona Politicamente Expuesta? 

no [ | 

si [| 

Si su respuesta es afirmativa, identificar nombre y cargo de la Persona Politicamente 

Expuesta y su relacion con ella. 

nN
 

NOMBRE DE LA PEP CARGO PARENTESCO 

wo
 

eLos miembros del Directorio, Gerente General o Apoderados de su empresa, tienen la 

calidad de Personas Politicamente Expuesta? 

no [ | 

si [|] 

Si su respuesta es afirmativa, identificar nombre y cargo de la Persona Politicamente 

Expuesta. 

NOMBRE DE LA PEP CARGO 

Si alguna de las respuestas anteriores fueron afirmativas, declaro que el hecho de tener una 

relacién con una Persona Politicamente Expuesta, no fue utilizado de ninguna manera para 

celebrar actos comerciales con la Corporacién. Ademas, declaro no utilizar dicha relacién 

para obtener condiciones favorables en la relacidn comercial con la Corporaci6én. 

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL. ‘CARGO N° CEDULA DE IDENTIDAD 

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, RUT. 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO N°5: DECLARACION ENTREGA DOCUMENTAL 

niyersidad, , 
y de Concepcion DECLARACION ENTREGA DOCUMENTAL 

Se ha realizado la entrega de los siguientes documentos de respaldo para la Solicitud de Incorporaci6én de Proveedor a la Institucion: 

Marque con una cruz 

Copia de la escritura de constitucién y sus modificaciones 

Documento que acredite la personeria del/los representante(s) legal{es) 

Rut del/los representante(s) legal{es) 

E-Rut de la sociedad 

Copia de un cheque original anulado, en que se pueda identificar el nombre del banco, el ntimero y tipo de cuenta bancaria 

y el nombre del proveedor, o 

Copia de un vale de depésito original en que se pueda identificar el nombre del banco, el numero y tipo de cuenta bancaria 

ly el nombre del proveedor, o 

Certificado del banco con todos los detalles de la cuenta, o 

Copia de un estado de cuenta original donde se pueda verificar el numero y tipo de cuenta. 

Informacion de la empresa 

Nombre de la empresa: 

Direccion fisica o PO Box: ({Direccion, Ciudad, Regidén, Pais, etc.) 

Teleféno Fijo: 

Sitio Web: 

e- mail genérico de la empresa: 

Persona de contacto: 

Teleféno celular persona de contacto: 

Numero de identificacién para impuestos (RUT, NIT, TAX ID, ABN, VAT 0 nota en caso de excepcién) 
aplicable al pais de origen: 

e- mail genérico para informacién de pagos: 

FECHA [ ] 

NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL CARGO N° CEDULA DE IDENTIDAD 

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA RU.T. 

ARMA REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO N°6: DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD EMPRESAS 

[NOMBRE EMPRESA] 

En Xxxx, a Xx de xxxx de 202x, comparece don xxx, cédula de identidad N° xxxxxxxx, en representaci6n de NOMBRE 

EMPRESA, RUT N° xxxxxxx, ambos con domicilio en xxxxxxxxxxxx, comuna y ciudad de xxxxxxxx (en adelante e 

indistintamente la “la Empresa”, quien expone que se sujetara a las siguientes disposiciones sobre manejo de 

informacidén confidencial, en adelante e indistintamente la “Declaraci6én”: 

PRIMERO. Antecedentes. 

1.1. 

1.2. 

La Universidad de Concepcion (en adelante e indistintamente “la Universidad”) esta llevando adelante un 

proceso de licitaci6n para la contrataci6n del servicio de elaboracién del “Plan Maestro Campus Los 

Angeles”; 

Producto de lo expuesto anteriormente y para llevar a cabo una revisidn técnica acabada la Universidad 

necesita tener acceso a informacién confidencial de propiedad de NOMBRE EMPRESA, y ésta a su vez, 

requiere que su informacion sea tratada de manera confidencial y esté debidamente resguardada. 

SEGUNDO. Informaci6én Confidencial. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Se entiende como informacién confidencial de propiedad de la Universidad, para los efectos de esta 

Declaraci6n, cualquier tipo de informacién, antecedentes, documentos, etc. relativa a ella, sus filiales y 

empresas relacionadas, incluyendo a modo de ejemplo pero no limitado a, informacién referida a 

actividades de su giro, politicas, procedimientos, procesos, permisos, comercial, know-how, informacion 

técnica, legal, ambiental, de recursos humanos, etc., proporcionada por escrito, de forma verbal, en 

entrevistas, visual o en formato electrénico, marcada o no como confidencial y sea que se proporcione antes 

o después de la fecha de la presente Declaracién, directa o indirectamente por la Universidad o sus 

representantes, trabajadores y asesores a la Empresa en el marco de la presentacién de su oferta y, 

eventualmente, durante su prestaci6n de servicios en caso de ser estos adjudicados (la “Informacion 

Confidencial”). 

Informacién Confidencial no incluye informacién que: {i) esté o se haga disponible para el publico general, a 

menos que ello se deba a un acto u omision de la Empresa o sus colaboradores (segun este término se define 

mas adelante); (ii) esté previamente en posesidn o llegue a conocimiento, legalmente, de la Empresa antes 

de haber sido revelada por Universidad o con posterioridad a ello sin que ello sea consecuencia de un 

incumplimiento a las obligaciones contenidas en esta Declaracion; o, (iii) la informacién respectiva haya 

sido desarrollada en forma independiente por la Empresa, sin hacer uso de la Informacion Confidencial para 

llegar a dicho desarrollo. 

Como condicién previa y esencial para que la Empresa reciba cualquier tipo de Informacién Confidencial, 

éste acepta y acuerda que la Informacién Confidencial que le sea proporcionada por la Universidad o por 
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sus representantes, trabajadores o asesores, a través de cualquier medio y en atencién a las consideraciones 

expuestas en la clausula primera precedente, sera tratada de conformidad con los términos expresados en 

la presente Declaracion. 

TERCERO. Obligaciones. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

La Empresa se obliga a (i) no utilizar o disponer de la Informacién Confidencial por cualquier motivo que sea, 

salvo para los efectos relacionados con los servicios descritos en la clausula primera, y; {ii) mantener la 

Informacién Confidencial bajo reserva y confidencialidad y no divulgar la Informacién Confidencial a persona 

alguna, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo siguiente. 

La Empresa solo podra permitir el acceso a la Informacién Confidencial a sus trabajadores o empleados que 

requieran conocer la Informacién Confidencial para poder presentar su oferta o cotizacién formal y, en caso 

de ser adjudicado, prestar los servicios requeridos. En todo caso, la Empresa deberda informar a los 

Colaboradores y asesores referidos acerca de, y causar que aquéllos acuerden someterse a las disposiciones 

relativas al manejo de la Informacién Confidencial seguin se describen en esta Declaracion. La Empresa sera 

responsable del cumplimiento por parte de los Colaboradores de los términos de esta Declaracion y sera 

responsable ante la Universidad por cualquier uso o divulgacién de la Informacién Confidencial por 

cualquiera de los Colaboradores. A mayor abundamiento, la Empresa se obliga a tomar todas las medidas 

posibles que tiendan a evitar la publicaci6n o divulgacién de la Informacién Confidencial por parte de los 

Colaboradores. 

Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, y sin perjuicio de los casos previstos en el punto anterior, la 

Empresa solo podra divulgar la Informacién Confidencial en los siguientes casos: (a) cuando la Universidad 

haya autorizado previamente y por escrito su divulgacién; o (b) cuando alguna ley, norma, autoridad 

competente o resoluci6n judicial ejecutoriada obligue a entregar dicha informacion, previo aviso de dicha 

circunstancia a la Universidad tan pronto como la Empresa tome conocimiento de la existencia de la 

obligacién de divulgacién de la Informacién Confidencial, y obligandose en tal caso la Empresa a permitir a 

la Universidad intentar vias judiciales o administrativas que reviertan tal requerimiento. En el evento que 

las vias ejercidas por la Universidad sean rechazadas, y que, en opinién de la Empresa, exista el deber de 

proporcionar la informacién requerida, la Empresa se obliga a proporcionar sdlo aquella parte de la 

informacién que fuere estrictamente necesaria para dar cumplimiento al requerimiento antes sefalado. 

Finalmente, la Empresa realizara todos los esfuerzos razonables para evitar que se divulgue la Informacion 

Confidencial o se utilice para fines o en términos distintos de lo que se establece en la presente Declaracién. 

CUARTO. Propiedad de la Informacién Confidencial. 

Las partes dejan expresa constancia que la Informacion Confidencial entregada por la Universidad es y sera de 

propiedad de ésta en todo momento. La Empresa se obliga a devolver o destruir todo y cualquier documento o 

pieza de informacion en formato fisico o digital que les haya sido remitido por la Universidad, dentro del plazo de 

cinco 5 dias contados desde el requerimiento escrito de la Universidad de devolucién y/o destruccién. 
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QUINTO. Responsabilidad. 

La Empresa sera responsable de todos los perjuicios causados a la Universidad o a sus directores, filiales y/o 

empresas relacionadas, por el incumplimiento, por si o por los Colaboradores, de cualquiera de las obligaciones 

contempladas en la presente Declaracion, y se obliga a indemnizar y a mantener indemne a la Universidad, a sus 

directores, ejecutivos, filiales y/o empresas relacionadas, segun corresponda, respecto de todos y cada uno de 

los perjuicios causados como consecuencia de la trasgresion de las obligaciones sefaladas en cuanto ellos le sean 

imputables a la Empresa. 

SEXTO. Vigencia. 

Las obligaciones asumidas por la Empresa de conformidad a la presente Declaraci6n se mantendrdan vigentes 

durante todo el periodo de negociacién y solo terminardn transcurridos cinco (5) afios contados desde la fecha 

conclusion de la misma. 

SEPTIMO. Domicilio. 
Para todos los efectos legales que fueren pertinentes las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de 

Concepcién. 

OCTAVO. Resolucidn de conflictos. 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre las partes respecto de la aplicacién, interpretacion, 

duracion, validez o ejecucién de esta Declaracié6n de Confidencialidad o cualquier otro motivo sera resuelto por 

éstas de manera amistosa. Si las partes no logran un acuerdo sobre la Controversia el asunto sera sometido al 

conocimiento y resolucién de los Tribunales Ordinarios de Justicia con competencia en la materia. 

NOVENO. Cesion. 

La Empresa no podrda ceder la presente Declaraci6n, ni los derechos u obligaciones emanados del mismo, sin previo 

acuerdo por escrito de la Universidad. 

DECIMO. Ejemplares. 

La presente Declaracion se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada 

parte. 

PERSONERIA. 
La personeria de don XX para representar ala Empresa, consta en XXXXXX 

Nombre Representante Legal 

NOMBRE EMPRESA 
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